

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	鳥海ダム市道付替倉ノ下線滝ノ上改良工事
工 事 概 要	・路体盛土工 35,000m³ ・舗装工（敷砂利） 1式 ・伐採工 12,500m²
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所長 沢田 健 秋田県由利本荘市水林408
契 約 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 協和土建
契 約 業 者 の 住 所	秋田県大仙市協和稲沢字堤ヶ沢出口3-8
契 約 金 額	237,545,000円（税込み）
予 定 価 格	267,960,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	本工事は、付替市道倉ノ下線への工事用道路造成を行うものである。 本工事は、令和7年1月14日に要件を最大限に緩和したうえで、一般競争入札にて広く入札参加者を募ったが、参加希望者がおらず入札を取りやめたものである。 しかしながら、計画年度内完成に向けた付替道路の整備、更にはダム建設事業の進捗にも影響が危惧されるため、早急な施工が必要である。 これ以上、競争契約に付しても複数の応札者が見込めないことから、一般競争入札の対象となった者に受注意思の確認を行ったところ、業者推薦調書記載の業者より受注意思の表明があったため、会計法第29条の3第5項および予決令第99条の2の規定により、当該者に見積依頼を行い、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積もりを行った者と随意契約を締結するものである。
工 事 場 所	秋田県由利本荘市鳥海町百宅 地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 期（自）	令和 7 年 6 月 2 日
工 期（至）	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
備 考	入札情報サービス（PPI）（ http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx ）にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。