

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	鳥海ダム基盤整備工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 構造物撤去工 51m³ ・ 工事用道路工 1,650m³ ・ 基盤整備工 1式 ・ 仮設工 1式 ・ 応急処理工 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所長 沢田 健 秋田県由利本荘市水林408
契 約 年 月 日	令和 7年 5月14日
契 約 業 者 名	(株) 高作
契 約 業 者 の 住 所	秋田県横手市十文字町佐賀会字新山前11
契 約 金 額	77,000,000円(税込み)
予 定 価 格	80,432,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>本工事は、鳥海ダム建設事業の一環として、構造物撤去工、工事用道路工、基盤整備工、仮設工、応急処理工を実施するものである。</p> <p>本工事は、令和7年1月22日に要件を最大限に緩和したうえで、一般競争入札にて広く入札参加者を募ったが、参加希望者がおらず入札を取りやめたものである。</p> <p>しかしながら、ダム建設事業において、事業予定地内に生息している希少性植物を全て移植する必要があるが、過年度より移植地となる基盤整備を継続的に実施しているが、今年度中に全箇所を完了しなければ、移植計画に遅れが生じると同時に事業進捗にも遅れが生じる事となるため、早急な施工が必要である。</p> <p>これ以上、競争契約に付しても複数の応札者が見込めないことから、一般競争入札の対象となった者に受注意思の確認を行ったところ、業者推薦調書記載の業者より受注意思の表明があったため、会計法第29条の3第5項および予決令第99条の2の規定により、当該者に見積依頼を行い、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積もりを行った者と随意契約を締結するものである。</p>
工 事 場 所	秋田県由利本荘市鳥海町百宅 地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 期 (自)	令和 7年 5月15日
工 期 (至)	令和 7年12月15日
備 考	入札情報サービス (PPI) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。