

評価点及び加算点の内訳

- 1. 件名 湯田ダム光ケーブル敷設工事
- 2. 所属事務所 北上川ダム統合管理事務所

会 社 名	加 算 点							施工体制評価点			評価点+ 加算点 ⑩	
	技術提案				企業の施工 能力等③	技術者の 能力等④	賃上げの実施 に関する評価 ⑤	合 計 ⑥	品質確保の 実効性 ⑦	施工体制確 保の確実性 ⑧		合 計 ⑨
	項目 1	項目 2	合計①	施工体制の 評価割合を考慮 した合計②								
								(⑥=②+③+④+⑤)				(⑨=⑦+⑧)
大和電設工業 (株)	-	-	-	-	9.0	12.1	0.0	21.1	-	-	-	-
(株) CNS	-	-	-	-	6.5	7.8	3.0	17.3	-	-	-	-
(株) ケーネス	-	-	-	-	8.0	6.0	3.0	17.0	15.0	15.0	30.0	47.0

注) 1. 「技術提案」の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。
 2. 「施工体制の評価割合を考慮した合計」②=(①×⑨/施工体制評価点満点(30点))
 3. 「評価点+加算点⑩」は、入札調書では加算点として記載されている数値。