入札調書（総合評価落札方式）

予定価格	９，９４２，０００，０００円
調査基準価格	９，１４６，６４０，０００円
基準評価値	１．００５８
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	４９７，１００，１００円 （脚注参照）

１．件　　名　Ｆ－ＲＥＩ（２６）本部棟外建築その他工事

２．所属事務所　営繕部

３．入札日時　　令和　８年　８月　２５日　１０時３０分

執行員
総務部　契約課
契約第二係長　　鈴木　悠史

立会人

（単位：千円）

業　　者　　名	加算点	基礎点＋加算点	第１回入札金額	評価値	評価値≧基準評価値	第２回入札金額	評価値	評価値≧基準評価値	備　　考	摘　　要
五洋建設（株）	61	161	9,500,000,000	1.6947	○					
（株）大林組	79	179	9,150,000,000	1.9562	○					落　札
西松建設（株）	68	168	9,670,000,000	1.7373	○					
鹿島建設（株）	74	174	10,360,000,000							

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。
脚注：別紙参照（東北地方整備局ホームページ（入札・発注のご案内）に掲載）

評価点及び加算点の内訳

１．件　　名　Ｆ－ＲＥＩ（２６）本部棟外建築その他工事
２．所　　属　営繕部

会　社　名	加　算　点							施工体制評価点			評価点＋加算点⑨
	技術提案				ワーク・ライフ・バランスの推進に関する評価③	賃上げの実施に関する評価④	合　計⑤	品質確保の実効性⑥	施工体制確保の確実性⑦	合　計⑧	
	指定テーマ１	指定テーマ２	合計①	施工体制評価割合を考慮した合計②			(⑤＝②+③+④)			(⑧＝⑥+⑦)	(⑨＝⑤+⑧)
五洋建設（株）	19.0	9.0	28.0	28.0	1.0	2.0	31.0	15.0	15.0	30.0	61.0
（株）大林組	34.0	12.0	46.0	46.0	1.0	2.0	49.0	15.0	15.0	30.0	79.0
西松建設（株）	26.0	9.0	35.0	35.0	1.0	2.0	38.0	15.0	15.0	30.0	68.0
鹿島建設（株）	29.0	12.0	41.0	41.0	1.0	2.0	44.0	15.0	15.0	30.0	74.0

注）1.「施行体制の評価割合を考慮した合計」②＝(①×⑧/施工体制評価点満点(30点))
　　2.「評価点+加算点⑨」は、入札調書では加算点として記載されている数値。