

## 随意契約結果及び契約の内容

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 工事の名称                        | R 6・7 松任地区除雪作業   |
| 工事概要                         | 一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式<br>運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式<br>雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式  |
| 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官<br>北陸地方整備局 金沢河川国道事務所長<br>五十川 泰史<br>石川県金沢市西念4丁目23-5   |
| 契約年月日                        | 令和 6年 9月 26日   |
| 契約業者名                        | 沢田工業(株)  |
| 契約業者の住所                      | 金沢市馬替3-213   |
| 契約金額                         | 12,430,000円(税込み)   |
| 予定期格                         | 12,430,000円(税込み)   |
| 随意契約によることとした理由               | <p>北陸地方（新潟県、富山県、石川県）は日本海側に位置し、3.8豪雪や5.6豪雪にみられるよう、世界有数の豪雪地域である。冬期間においては、連日はげしい降雪に見舞われ、道路の交通確保に支障をきたす状況となることも多く、このような厳しい気象条件下での昼夜を問わぬ除雪作業により、地域の安全・安心・物流等の生命線を守るために、道路交通の常時確保を目標に取り組んでいるところである。</p> <p>一方、除雪作業については昨今、これを受注する企業が減少することにより、このままでは地域社会の維持に支障を來す懸念が生じている状況にある。</p> <p>本作業は、加賀国道維持出張所管内（国道8号の石川県野々市市御経塚地先から能美郡川北町橋地先、国道157号の石川県野々市市押野地先から野々市市三日市地先、国道157号の石川県白山市乾町地先から白山市白山町地先まで）の延長29.5kmについて、新雪除雪、拡幅除雪、運搬・排雪、凍結防止剤散布および情報連絡等を行い、冬期間の交通確保を図るものであるが、上記の課題に対処するため、当初契約において次年度以降を含めた最長4箇年分の業務確保を担保することにより、発注者にとっては、地域の安定的な維持管理体制の確保が期待できることや、人材の計画的な育成・配置が可能となることにより、受注者の責任感の醸成が期待できるなどのメリットがあること、また、受注者にとっては、より長期的なスケジュールを立てた上で計画的に人員等の確保を図ることができ、経営の安定化が可能となるなどのメリットがある。</p> <p>本作業は、当初契約の入札公告において、最長4箇年まで継続契約を行う場合がある旨を明記しており、上記業者は、令和5・6年度の当該作業成績が良好であり、令和6・7年度の作業にあたっても、十分な作業体制が確保されている。</p> <p>以上の理由から、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により随意契約を締結するものである。</p> |
| 工事場所                         | 石川県野々市市御経塚から石川県能美郡川北町橋地先外2区間   |
| 工事種別                         | 維持修繕工事   |
| 工期(自)                        | 令和 6年 11月 1日   |
| 工期(至)                        | 令和 7年 4月 21日   |
| 備考                           |  |